

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

Comune Capofila  
Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara

Sede UTR 5 - Comuni Fuori Cratere  
AO5 - Comuni del Cratere

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 50 DEL 16.05.2019

#### OGGETTO:

“REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL'AMBITO DEL PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO" – IL FUTURO IN SICUREZZA”

Approvazione verbali di gara  
Aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa  
Approvazione nuovo quadro economico

CUP: master C94B13000260001 – collegato C98E18000110001 CIG: 7633679730

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di maggio, nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione CIPE n.47 del 26/06/2009 è stato disposto il finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole danneggiate dagli eventi sismici del 06/04/2009;
- L'Amministrazione Comunale di Cugnoli deve realizzare un nuovo edificio scolastico in via Italia, nell'ambito del Piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza" – D.C.D. n. 89/2011, III PIANO INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI DELIBERA - CIPE 47/09, a seguito della demolizione di quelli resi inagibili dagli eventi sismici del 2009;
- Con decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n.89/2011 "Interventi in materia di edilizia scolastica ..." il piano per gli interventi scolastici, di cui alla delibera CIPE 47/2009, è stato modificato ed integrato, individuando ed inserendo il "Nuovo edificio scolastico" del Comune di Cugnoli (PE), per un importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con nota prot. 4420 del 15/07/2017 l'Amministrazione ha trasmesso all'USRC il nuovo progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, aggiornato alla nuova normativa sugli appalti pubblici, con un costo complessivo di € 2.258.608,06 e con successiva nota n. 4429 del 25/07/2017 non ritenendo sufficiente il finanziamento assegnato, richiedeva una somma aggiuntiva di € 442.641,95, che fino a quel momento risultava a carico dell'Ente stesso;

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

- con delibera di G.C.n. 46/2017 è stato approvato l'intervento principale di ricostruzione per complessivi € 2.141.825,77;
- con delibera di G.C.n. 62/2017 è stato approvato l'intervento secondario, relativo alla sistemazione esterna dell'area interessata, per complessivi € 116.782,29;
- con nota prot. 4420 del 15/07/2017 il Comune di Cugnoli ha trasmesso all'USRC il nuovo progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, aggiornato alla nuova normativa, con un costo complessivo di € 2.258.608,06 (sommando il progetto principale e quello secondario) e con successiva nota n. 4429 del 25/07/2017 non ritenendo sufficiente il finanziamento assegnato, richiedeva una somma aggiuntiva di € 442.641,95, che fino a quel momento risultava a carico dell'Ente stesso;

## TENUTO CONTO CHE:

- con delibera di G.C. n. 74 del 21/12/2017 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 2018/2020 e l'elenco relativo all'anno 2018, in cui è prevista la: "REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL'AMBITO DEL PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO" – IL FUTURO IN SICUREZZA";
- il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA con delibera 22 dicembre 2017 "Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Edifici scolastici» - piano annuale 2018 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca." ha assegnato ulteriori risorse al comune di Cugnoli sino alla concorrenza di € 2.542.642,00, comprensive delle opere di demolizione, relativo allo stralcio funzionale già concluso, per € 284.033,89;
- con delibera di G.C. n. 69 del 25/08/2018 l'Ente ha rimodulato ed assestato il quadro economico e il Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo di € 2.258.608,11, a seguito dell'esigenza di riunificare le lavorazioni da sottoporre alle procedura di gara, comprensivo quindi dei lavori principali per € 2.141.825,77 e dei lavori relativi alla sistemazione esterna per € 116.782,29, da cui è stata stralciata la parte relativa alle opere di demolizione già eseguite per € 284.033,89, integrando alcune voci carenti ed assestandone altre, con il seguente nuovo quadro economico:

"REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL'AMBITO DEL PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO" – IL FUTURO IN SICUREZZA"			
QUADRO ECONOMICO			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA:</b>		
A.1)	LAVORI COMPLESSIVI A BASE D'ASTA	1.691.713,35	
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA (lavoro principale)	49.432,13	
	<b>IMPORTO APPALTO</b>		<b>1.741.145,48</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1)	imprevisti compreso iva	40.000,00	
B.2)	allacciamenti ai pubblici esercizi	2.115,90	
B.3)	<b>SPESE TECNICHE:</b>		
B.3.1	Spese per Progettazione	39.713,44	

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

B.3.2	Spese per coord. Della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	29.309,28	
B.3.3	Verifica progettazione	12.688,00	
B.3.4	Redazione documentazione tecnico-economica	7.612,80	
B.3.5	Spese per progettazione esecutiva	18.960,85	
B.3.6	Spese per adeguamento progettazione definitiva	19.187,19	
B.3.7	supporto RUP in fase di progettazione	5.551,00	
B.3.8	Incarico indagini geologiche	19.910,40	
B.3.9	Ufficio Direzione lavori, misura, contabilità e red. relazione conformità, compreso Ispettore di cantiere (compreso Cassa ed I.V.A.)	75.892,27	
B.3.10	supporto RUP in fase di esecuzione (compreso IVA ed oneri)	17.584,04	
B.4)	Fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quota 80%	27.858,33	
B.4.1	Fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quota 20%	6.964,58	
B.5)	Spese assicurative per validazione progetto	1.500,00	
B.6)	Spese per commissioni giudicatrici di gara	4.000,00	
B.7)	Spese per contributo ANAC	600,00	
B.8)	Spese per pubblicità	900,00	
B.9)	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi tecnico/amministrativi e specialistici	13.000,00	
B.10)	IVA sui lavori al 10%	174.114,55	
	<b>totale somme a disposizione</b>		<b>517.462,63</b>
	<b>TOTALE PROGETTO A+B</b>		<b>2.258.608,11</b>
	<b>LAVORI DI DEMOLIZIONE DA PROGETTO</b>		
	<b>1° STR. FUNZIONALE</b>	<b>284.033,89</b>	
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>2.542.642,00</b>

PRESO atto che:

- l'ufficio tecnico comunale ha predisposto i seguenti elaborati tecnico - amministrativi redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di appalti pubblici di lavori per importi sopra soglia UE, parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati ma in atti presso l'Ufficio competente:
  - ✓ Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa del concorrente (modello allegato A);
  - ✓ Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne (modello B1 – soggetti in carica);
  - ✓ Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione e condanne (modello B2 – soggetti in carica);
  - ✓ Dichiarazione cumulativa del consorziato (modello C);
  - ✓ Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario – Avvalimento -(modello D);
  - ✓ Modello offerta economica (modello E);
  - ✓ Allegato DGUE;
  - ✓ Bando di gara;
  - ✓ Disciplinare di gara;
  - ✓ Codice di Comportamento;
  - ✓ Patto d'integrità;
  - ✓ Elaborati di progetto;

VISTA la propria Determinazione a contrattare, n. 116 dell'11.10.2018, con la quale:

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

- si è stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- sono stati approvati il bando e disciplinare di gara e gli altri allegati di gara, quali parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente allegati alla presente determinazione ma in atti presso l'Ufficio competente;
- è stato dato atto che al finanziamento della spesa complessiva di progetto di € 2.258.608,11 si provvede mediante fondi di cui alla delibera CIPE n.47 del 26/06/2009 e seguente n. 110 del 22/12/2017;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2018 il Comune di Cugnoli ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Corvara e approvato lo schema di convenzione e con successiva delibera n. 43 del 13/04/2018 ha approvato l'adesione del comune di Bolognano alla C.U.C. già costituita;

VISTO che nei termini e con le modalità previste nel bando e quindi entro le ore 13:00 del 27/11/2018, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	Impresa concorrente	Sede Legale	Ricezione	
			Data	Prot.
1	<b>ELETTROSTAFF S.r.l.</b>	Via A. Gramsci, n. 30 S. Maria delle Mole Marino (RM)	23/11/2018	7084
2	<b>DANFRA S.r.l.</b>	Via Dell'Industria, 43 Tortoreto (TE)	24/11/2018	7094
3	<b>LANOTTE COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Via Dante Alighieri, 74 Barletta (BT)	26/11/2018	7119
4	<b>UNYON CONSORZIO STABILE</b>	Via Dell'Acquedotto del Peschiera, 182 Roma (RM)	26/11/2018	7120
5	<b>S.A.R.E.P. S.r.l.</b>	Via Poppea Sabina, 47 Roma (RM)	26/11/2018	7129
6	<b>CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI"</b>	Via Pier Traversari, 63 Ravenna (RA)	26/11/2018	7133
7	<b>IANNO COSTRUZIONI</b>	Via G. Fortunato, 1 San Marco in Lamis (FG)	27/11/2018	7149
8	<b>PANGEA Consorzio Stabile S.c. a r.l.</b>	Via Tiburtina Valeria, 149/1 Pescara (PE)	27/11/2018	7150

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

9	<b>ATI: Massimi Costruzioni Pitocco Impianti</b>	C.da Passo Cordone s.n.c. Loc. Art. Ponte S. Antonio s.n.c.	27/11/2018	7151
10	<b>SIMAR APPALTI</b>	Via Marziale, 13 Formia (LT)	27/11/2018	7152
11	<b>GBM Coop</b>	Via Madonna Alta, 122/B Perugia (PG)	27/11/2018	7158
12	<b>SCHIAVONE TEVERE</b>	Via Vittorio Veneto, 80 Torremaggiore (FG)	27/11/2018	7159
13	<b>LA CASCINA COSTRUZIONI</b>	Strada Torre Tresca, 18 Bari (BA)	27/11/2018	7161
14	<b>ATI : KARINTIA MANCINI</b>	Via N. Paganini, 69 Via de Vecchi Pieralice, 88 int.6	27/11/2018	7162
15	<b>MELILLO APPALTI</b>	Viale Italo Calvino, 49 Roma (RM)	27/11/2018	7164
16	<b>C.S.T. Consorzio Stabile Teramano</b>	Via Nicola Dati, 57/B Teramo (TE)	27/11/2018	7165

CONSIDERATO che si è dovuto attivare il "Soccorso istruttorio", per carenze documentali, senza applicazione della sanzione economica, di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti delle seguenti ditte:

- 1) **DANFRA S.r.l.;**
- 2) **S.A.R.E.P. S.r.l.;**
- 3) **IANNO COSTRUZIONI;**
- 4) **PANGEA Consorzio Stabile S.c. a r.l.;**
- 5) **MELILLO APPALTI;**

ATTESO che i summenzionati concorrenti hanno regolarizzato la documentazione amministrativa, secondo la norma;

PRECISATO che con Determinazione della C.U.C. n. 3 del 18.12.2018, la sottoscritta, in qualità di responsabile della Centrale di Committenza, ha provveduto alla nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice di gara, per la valutazione delle Offerte Tecniche;

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, con verbali: 2° del 10/01/2019, 2° bis del 17/01/2019, 2° ter del 19/01/2019 e 2° quater, del 22/01/2019, interamente richiamati, in seduta riservata, ha proceduto all'apertura delle buste "B", contenenti la documentazione tecnica e conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 13 del disciplinare di gara, stabilendo, unanimemente, gli indirizzi procedurali e valutativi a cui attenersi per la formazione dei giudizi, ha attribuito, a conclusione dei propri lavori il seguente

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

punteggio tecnico:

- 1) UNYON CONSORZIO STABILE: **69,17** (riparametrato: **75 / 75**);
- 2) CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI": **55,42** (riparametrato: **61,10 / 75**);
- 3) ELETTRSTAFF S.r.l.: **51,25** (riparametrato: **55,19 / 75**);
- 4) LA CASCINA COSTRUZIONI: **47,92** (riparametrato: **52,93 / 75**);
- 5) LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L.: **40,83** (riparametrato: **45,23 / 75**);

CONSIDERATO che con verbale n. 3 (in seduta pubblica) la riparametrazione dei punteggi assegnati in sede di analisi dell'offerta tecnica e l'apertura delle buste economiche ha prodotto il seguente risultato:

- 1) UNYON CONSORZIO STABILE: **87,37 / 100**;
- 2) ELETTRSTAFF S.r.l.: **80,19 / 100**;
- 3) CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI": **70,10 / 100**;
- 4) LA CASCINA COSTRUZIONI: **68,88 / 100**;
- 5) LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L.: **66,79 / 100**;

PRESO ATTO, in tal senso, dei verbali di gara: 1° del 29.11.2018 e 1° bis del 20.12.2018 (in seduta pubblica) 2° del 10/01/2019, 2° bis del 17/01/2019, 2° ter del 19/01/2019 e 2° quater, del 22/01/2019 (in seduta riservata) e 3° del 02/02/2019 (in seduta pubblica) e ritenuto di doverli approvare, costituendo gli stessi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, per quanto sopra, il Concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato è la Ditta: UNYON CONSORZIO STABILE, con sede in Via Dell'Acquedotto del Peschiera, 182, Roma (RM), come sopra riportato dai punteggi di gara;

ATTESO che il Consorzio di cui sopra, ha offerto un ribasso del 6,888 % (seivirgolaottocentottantotto per cento) corrispondente ad euro 116.525,22, cui vanno aggiunti euro 49.432,13, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 1.624.620,26 oltre I.V.A.;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 7, relativo all'efficacia dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti;

CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati già acquisiti i seguenti documenti:

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

- a) VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE;
- b) VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC;
- c) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO;
- d) COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE;
- e) DURC ON-LINE;
- f) CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'IMPRESA;
- g) INFORMATIVA ANTIMAFIA TRAMITE B.D.N.A. E DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE-LIST;
- h) I CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI RESPONSABILI DELLA DITTA E DEI DIRETTORI TECNICI.

RITENUTO di dover procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, delle operazioni e degli atti, di gara, all'approvazione degli stessi ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto a: UNYON CONSORZIO STABILE, con sede in Via Dell'Acquedotto del Peschiera, 182, Roma (RM) P.I.V.A. e C.F.: 14341341007;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà comunicata a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data di ricezione di tale comunicazione, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 01/02/2019 con il quale è stata attribuita al tecnico arch. Raffaella Bettoni, la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
- la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- la vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritte;

1. di approvare gli allegati verbali di gara che, uniti al presente provvedimento, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale, da cui risulta che l'appalto dei lavori relativi alla "REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL'AMBITO DEL PIANO

# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

"SCUOLE D'ABRUZZO" – IL FUTURO IN SICUREZZA", è stato definitivamente aggiudicato a UNYON CONSORZIO STABILE, con sede in Via Dell'Acquedotto del Peschiera, 182, Roma (RM) P.I.V.A.: 14341341007, per un importo di aggiudicazione di € 1.575.188,13 oltre € 49.432,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 1.624.620,26 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 1.787.082,29;

- Di dare atto altresì dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/90 e art. 1 co. 9 lett.e) della L.190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di rideterminare ed approvare il nuovo quadro economico dell'intervento;

"REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL'AMBITO DEL PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO" – IL FUTURO IN SICUREZZA"			
QUADRO ECONOMICO			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA:</b>		
A.1)	LAVORI COMPLESSIVI A BASE D'ASTA	1.575.188,13	
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA (lavoro principale)	49.432,13	
	<b>IMPORTO APPALTO</b>		<b>1.624.620,26</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1)	imprevisti compreso iva	40.000,00	
B.2)	allacciamenti ai pubblici esercizi	2.115,90	
B.3)	<b>SPESE TECNICHE:</b>		
B.3.1	Spese per Progettazione	39.713,44	
B.3.2	Spese per coord. Della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	29.309,28	
B.3.3	Verifica progettazione	12.688,00	
B.3.4	Redazione documentazione tecnico-economica	7.612,80	
B.3.5	Spese per progettazione esecutiva	18.960,85	
B.3.6	Spese per adeguamento progettazione definitiva	19.187,19	
B.3.7	supporto RUP in fase di progettazione	5.551,00	
B.3.8	incarico indagini geologiche	19.910,40	
B.3.9	Ufficio Direzione lavori, misura, contabilità e red. relazione conformità, compreso l'ispettore di cantiere (compreso Cassa ed I.V.A.)	75.892,27	
B.3.10	supporto RUP in fase di esecuzione (compreso IVA ed oneri)	17.584,04	
B.4)	Fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quota 80%	27.858,33	
B.4.1	Fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quota 20%	6.964,58	
B.5)	Spese assicurative per validazione progetto	1.500,00	
B.6)	Spese per commissioni giudicatrici di gara	4.000,00	
B.7)	Spese per contributo ANAC	600,00	
B.8)	Spese per pubblicità	900,00	
B.9)	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi tecnico/amministrativi e specialistici	13.000,00	
B.10)	IVA sui lavori al 10%	162.462,03	
	<b>totale somme a disposizione</b>		<b>505.810,11</b>
	<b>Economie di gara</b>		<b>128.177,74</b>
	<b>TOTALE PROGETTO A+B</b>		<b>2.258.608,11</b>
	<b>LAVORI DI DEMOLIZIONE DA PROGETTO</b>		
	<b>1° STR. FUNZIONALE</b>	284.033,89	
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>2.542.642,00</b>



# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

4. Di impegnare, in considerazione di quanto sopra, in favore di UNYON CONSORZIO STABILE, la spesa complessiva di € 1.624.620,26 (compreso oneri della sicurezza pari ad € 49.432,13) oltre I.V.A. 10%, per totali € 1.787.082,29, con imputazione al cap. U. 2656, imp. 49/2014;
5. Di dare atto che, ai fini dell'accertamento dell'efficacia del presente atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati già acquisiti i seguenti documenti:
  - VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE;
  - VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC;
  - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO;
  - COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE;
  - DURC ON-LINE;
  - CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'IMPRESA;
  - INFORMATIVA ANTIMAFIA TRAMITE B.D.N.A. E DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE-LIST;
  - I CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI RESPONSABILI DELLA DITTA E DEI DIRETTORI TECNICI.
6. Di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione;
7. Di confermare che, ad avvenuta definizione della presente procedura (rispetto del termine dilatorio) la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore tecnico, provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto;
8. di dare atto che la presente determinazione:
  - verrà trasmessa al servizio finanziario anche per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria prescritta dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - verrà pubblicata, per l'ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio;
  - diverrà esecutiva, a seguito della sottoscrizione della copertura finanziaria della spesa, di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e della pubblicazione;
  - andrà comunicata, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Arch. Raffaella BETTONI)



# COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e l'esito favorevole dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali della liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Cugnoli, 16.05.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Rag. Patrizio GIULLI)

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, ATTESTA che copia della presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Li .....

IL RESPONSABILE