



COMUNE DI CUGNOLI (Prov. di Pescara)

65020 Via Roma 5 - Tel. 0858 576 131 - Fax 0858 576 722

C.F. 80003250687 - P.IVA 00199110685

E mail : tecnico@comune.cugnoli.pe.it - tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 2820 del 27.04.2015

Oggetto: Ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere – Delibera CIPE 135/2012 – Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI USO PUBBLICO EX ONMI”
CUP C96G14000020001 C99J14000110001 - CIG n. 61663286D6

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA

In esecuzione della determinazione del responsabile del settore tecnico n. 42 del 09.03.2015, ed a seguito della gara d'appalto esperita presso l'ufficio tecnico del Comune di Cugnoli in via Roma 5, conclusa in seduta pubblica con verbale n. 3 del 24.04.2015, si RENDE NOTO:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI CUGNOLI (Prov. di Pescara) - 65020 Via Roma 5 - Tel. 0858576131 - Fax 0858576722 ; C.F. 80003250687 - P.IVA 00199110685 ; E mail : tecnico@comune.cugnoli.pe.it tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it;

OGGETTO DELL'APPALTO

Lavori : “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI USO PUBBLICO EX ONMI”, per l'importo complessivo € 301.751,13, compresi € 21.340,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA;

Lavori corrispondenti alla categoria OG1;

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli artt. 122 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. medesimo e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ditte invitate: n. 10;

Offerte pervenute: n. 4, tutte ammesse alla gara:

- 1) Impresa MASSIMI COSTRUZIONI S.R.L. - Loreto Aprutino (PE);
- 2) Impresa DG EDILIZIA SRL - Manoppello (PE);
- 3) Impresa CARPEDIL SRL - Montesilvano (PE);
- 4) Impresa SFERA SRL – Casoli di Atri (TE);

Esito della gara: vedi allegata scheda “C”;

Impresa provvisoriamente aggiudicataria: MASSIMI COSTRUZIONI S.r.l., con avente sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in contrada Passo Cordone sn;

Ribasso offerto: 15,626%;

Importo netto di aggiudicazione: € 257.934,09, di cui € 21.340,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati al ribasso, oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Riccardo MARINI)





TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

IMPRESA	CRITERI QUALITATIVI												CRITERI QUANTITATIVI															
	A.1 - Pt = 28			A.2 - Pt = 21			A.3 - Pt = 11			A.4 - Pt = 5			A.5 - Pt = 5			RIPARAMETRAZIONE												
	VALORI	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI (%)	COEFFICIENTI	PUNTI	VALORI (%)	COEFFICIENTI	PUNTI	PUNTEGGIO TOT.	CRITERI QUALIT.	COEFF. SOMMA	RIPAMETRATI			
MASSIMI COSTRUZIONI SRL	44,000	1,000	28,000	43,000	1,000	21,000	42,000	1,00	11,000	15,000	0,341	1,705	35,000	1,000	5,000	66,705	1,000	70,000	15,626	0,524	13,110	70,000	1,000	1,000	30,000	1,000	5,000	88,110
DG EDILIZIA SRL	3,000	0,068	1,909	4,000	0,093	1,953	2,000	0,048	0,524	0,000	0,000	0,000	6,000	0,171	0,857	5,244	0,079	5,503	9,000	0,302	7,551	5,503	1,000	1,000	30,000	1,000	5,000	18,054
CARPEDIIL SRL	16,000	0,364	10,182	14,000	0,326	6,837	21,000	0,500	5,500	15,000	0,341	1,705	23,000	0,657	3,286	27,509	0,412	28,868	12,515	0,420	10,500	28,868	1,000	1,000	30,000	1,000	5,000	44,369
SFERA SRL	8,000	0,182	5,091	2,000	0,047	0,977	4,000	0,095	1,048	44,000	1,000	5,000	2,000	0,057	0,286	12,401	0,186	13,014	29,797	1,000	25,000	13,014	1,000	1,000	30,000	1,000	5,000	43,014
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000