



COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

Comune Capofila
Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresc

Sede UTR 5 - Comuni Fuori Cratere
AO5 - Comuni del Cratere

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 110 DEL 21.08.2023

OGGETTO: Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa per i lavori di: "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ERP - C.DA PIANO FINOCCHIO N. 36/37 – CUGNOLI (PE)".

CUP: C94J19000060001

CIG n. 993658160A

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cugnoli è proprietario di un immobile ubicato in C.da Piano finocchio n. 36/37, adibito a residenza ERP, che ha subito dei danni a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 e successive repliche;
- l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di ripristinare la funzionalità dell'immobile attraverso l'utilizzo di risorse assegnate a seguito del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 ed integrato con D.L. 8/2017 convertito con L. 45/2017, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", tenuto conto dell'entità dei danni subiti dalla struttura e la sua valenza pubblica, dando disposizioni e atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico di redigere il progetto;
- una prima stesura dello studio di fattibilità è stata trasmessa con nota prot. 2404 del 17.04.2019 dal Comune di Cugnoli ed acquisito dall'USR2016 al Prot.RA 01201110 del 18.04.2019, come previsto dalla Circolare Ricostruzione Pubblica n. 02/2018;
- con l'Ordinanza Commissariale n.86 del 24/01/2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa - Intervento per la riparazione e il miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP - C.da Piano Finocchio n. 36/37 – CUGNOLI (PE)" è stato dato nulla osta al prosieguo delle attività di progettazione dell'intervento;
- con delibera di G.C. n. 30 del 05/06/2020 è stato approvato l'atto di indirizzo con cui l'Amministrazione da mandato al responsabile del settore tecnico della predisposizione degli atti necessari all'avvio delle procedura di appalto;
- con delibera di G.C. n. 32 del 20/06/2020, prendendo atto dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 21/01/2020 "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di

destinazione abitativa” con cui è stato dato il nulla osta al prosieguo dell’attività di progettazione, sono state approvate le schede dello studio di fattibilità inviate all’USR – Abruzzo per l’approvazione del finanziamento;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Cugnoli (PE) ha necessità di dover eseguire i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’immobile, che allo stato attuale risulta non agibile, per cui con atto di indirizzo n. 30 del 05/06/2020 ha dato mandato al Responsabile del settore tecnico di predisporre tutti gli atti e determinazioni al fine di appaltare con sollecito la suddetta opera;
- la spesa complessiva del progetto ammonta ad euro 350.000,00, a cui si farà fronte con i fondi di cui al finanziamento previsto con D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 ed integrato con D.L. 8/2017 convertito con L. 45/2017, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
- per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici vigenti e che l’opera pertanto risulta conforme agli strumenti urbanistici e sul progetto in questione non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e approvazioni;

TENUTO CONTO CHE:

- con determina dirigenziale n. 12 del 17.02.2020 è stato affidato l’incarico per i servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica allo STUDIO IEZZI GEOLOGI SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, per un corrispettivo pari a complessivi € 4.448,55;
- con determina dirigenziale n. 62 del 22.06.2020 è stato affidato l’incarico per i servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e Coord. della sicurezza in fase di progettazione, per un corrispettivo totale pari ad € 30.910,54 (esclusi oneri 4% ed IVA 22%), all’arch. Federico D’Arcangelo;
- con delibera di G.C. n. 19 del 24.03.2021 è stata confermata la realizzazione dei lavori relativi agli “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ERP - C.DA PIANO FINOCCHIO N. 36/37 – CUGNOLI (PE)” ed è stato aggiornato il Responsabile Unico del Procedimento, nominando l’ing. Loreta Terzini, Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- con delibera di G.C. n. 37 dell’19.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo con il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|---|------------|
| A) LAVORI | | |
| 1) LAVORI A MISURA | € | 225.051,44 |
| 2) LAVORI A CORPO | € | |
| A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO | € | 225.051,44 |
| 3) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | € | 16.809,91 |
| A.2) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE | € | 241.861,35 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.0) Lavori in Economia | | |
| B.0) Lavori in Economia | € | 15.612,32 |
| B.1) Indagini sui Materiali (STRU) | € | 1.000,00 |
| B.2) Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) | € | 2.691,45 |
| B.3) Imprevisti (max 5%) compresi di IVA | € | 7.960,88 |
| B.4) Spese tecniche generali | € | 44.594,87 |
| B.4.1) Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € | 11.154,67 |
| B.4.2) D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € | 19.755,87 |
| B.4.3) Collaudo | € | 9.000,00 |
| B.4.4) Congestione catalogo | € | 3.574,98 |
| B.4.5) Incentivo per materiali tecniche (art.113 D.lgs n. 50/2016) (art. 4 CCSR n. 57/2018) | € | 5.109,47 |
| B.4.6) Oneri e commissioni (IVA compresi) | € | 3.000,00 |
| B.5) Spese per IVA | € | 26.279,53 |
| B.5.0) IVA per lavori in Economia (10%) | € | 1.561,23 |
| B.5.1) IVA sui lavori (10%) | € | |
| B.5.2) IVA Indagini sui Materiali (STRU) (22%) | € | 24.186,14 |
| B.5.3) IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) (22%) | € | 220,00 |
| B.5.4) CNPAI Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSF) (4%) | € | 292,12 |
| B.5.5) CNPAI Spese tecniche (D.L.+CSF) (4%) | € | 440,19 |
| B.5.6) CNPAI Spese tecniche (COLLAUDO) (4%) | € | 790,23 |
| B.5.7) CNPAI Spese tecniche (CATEGORIO) (2%) | € | 80,00 |
| B.5.8) IVA per spese generali (PROGETTAZIONE+CSF+D.L.+CSF+COLLAUDO+CATEGORIO+1.5.4+9.5.5+8.5.6+8.5.7) (22%) | € | 71,50 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € | 108.138,65 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | € | 350.000,00 |

- con determina dirigenziale n. 96 del 30.06.2021 è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici relativi al collaudo statico delle strutture, per un corrispettivo totale pari ad € 2.000,00 (esclusi oneri 4% ed IVA 22%), all'Ing. Michelino Rossi;
- con determina dirigenziale n. 144 del 10.09.2021 è stato affidato l'incarico per i servizi di indagini geologiche e sismiche, per un corrispettivo totale pari ad € 2.691,45 (escluso IVA 22%), alla ditta ABRUZZO SONDA;
- che con delibera di G.C. n. 53 del 12.10.2021 è stato riapprovato il progetto definitivo/esecutivo a seguito della comunicazione ricevuta dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo, avente ad oggetto "Ordinanza Commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020 "Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Contrada Piano Finocchio n. 36/37, Comune di CUGNOLI (PE)". CUP: C94J19000060001. ID_ 106. Parere di congruità tecnico economica sul progetto definitivo-esecutivo.", loro prot. n. 4931986/2021, con la quale in riferimento al progetto in parola, codesto ufficio ha espresso, ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020, il **parere di congruità tecnico economica** per un importo complessivo di € 350.000,00 (di cui € 225.051,44 per lavori a base di gara, € 16.809,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 108.138,65 quali somme a disposizione dell'Amministrazione) corrispondente al finanziamento complessivo previsto in programmazione dalle Ordinanze Commissariali n. 86/2020 e 109/2020, notificato all'ente proprietario con DeterminaUSR n. 44 del 02.07.2018 e con Decreto USR n. 166-D del 09.03.2020 del Direttore dell'USR Abruzzo, con il seguente quadro economico:

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n.86 del 24 Gennaio 2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa"

PROVINCIA DI PESCARA
COMUNE DI CUGNOLI

Titolo del progetto: "Intervento per la riparazione e il miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Contrada Piano Finocchio n.36/37 CUGNOLI (PE)".

CUP: C94J19000060001

| ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | PROGETTO | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | PROGETTO | IMPORTO AMMISSIBILE |
| A.1 | Somme a base d'appalto | | | |
| | | Importo lavori a base d'asta | 225.051,44 € | 225.051,44 € |
| | A.1.1 | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | 16.809,91 € | 16.809,91 € |
| | A.1.2 | Oneri Manodopera a detrarre | 62.223,34 € | 62.223,34 € |
| | A.1.3 | Ribasso d'Asta (%) | | |
| | Totale parziale (A) | | 241.861,35 € | 241.861,35 € |
| B.0 | Somme a disposizione dell'amministrazione | | 108.138,65 € | 108.138,65 € |
| | | Lavori in Economia | 15.612,32 € | 15.612,32 € |
| | B.1 | Indagini sui Materiali (STRU) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | B.2 | Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) | 2.691,45 € | 2.691,45 € |
| B.3 | Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA | 7.960,48 € | 8.232,72 € | |
| B.3 | Spese tecniche generali | | 44.594,87 € | 44.322,63 € |
| B.3.1 | Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione | | 11.154,67 € | 11.154,67 € |
| B.3.2 | Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | | 19.755,87 € | 19.755,87 € |
| B.3.3 | Collaudo | | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| B.3.4 | Competenze Geologo | | 3.574,86 € | 3.574,86 € |
| B.3.5 | Economie derivanti dal ribasso del ___% effettuato su onorari a base di gara e soggette ad autorizzazione | | 0,00 € | 0,00 € |
| B.3.6 | Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018) | | 5.109,47 € | 4.837,23 € |
| B.3.7 | Gare e commissioni (IVA compresa) | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| B.3.8 | Spese funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara | | 0,00 € | 0,00 € |
| B.3.9 | Fondo per accordi bonari | | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4 | Spese per IVA | | 36.279,53 € | 36.279,53 € |
| B.4.0 | IVA per Lavori in Economia | 10% | 1.561,23 € | 1.561,23 € |
| B.4.1 | IVA per Lavori in appalto | 10% | 24.186,14 € | 24.186,14 € |
| B.4.2 | IVA Indagini sui Materiali (STRU) | 22% | 220,00 € | 220,00 € |
| B.4.3 | IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) | 22% | 592,12 € | 592,12 € |
| B.4.4 | CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP) -B.3.1 | 4% | 446,19 € | 446,19 € |
| B.4.5 | CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE) -B.3.2 | 4% | 790,23 € | 790,23 € |
| B.4.6 | CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO) -B.3.3 | 4% | 80,00 € | 80,00 € |
| B.4.7 | CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO) -B.3.4 | 2% | 71,50 € | 71,50 € |
| B.4.8 | CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5. | 4% | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4.9 | IVA per spese generali (PROGETTAZIONE+CSP+DL+CSE+COLLAUDO+GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8) | 22% | 8.332,13 € | 8.332,13 € |
| B.4.10 | IVA su economie di gara (B.3.5+B.4.8) | 22% | 0,00 € | 0,00 € |
| | Totale parziale (B) | | 108.138,65 € | 108.138,65 € |
| | TOTALE | | 350.000,00 € | 350.000,00 € |

- con determina dirigenziale n. 201 del 10.12.2021 è stata liquidata per i servizi di indagini geologiche e sismiche, per importo pari ad € 2.691,45 (escluso IVA 22%), la ditta ABRUZZO SONDA;
- con determina dirigenziale n. 202 del 10.12.2021 è stato liquidato per i servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica, per importo totale pari ad € 4.448,56 (compreso IVA 22%), lo STUDIO IEZZI GEOLOGI SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI;

- con determina dirigenziale n. 5 del 12.01.2022 è stato liquidato l'incarico per i servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e Coord. della sicurezza in fase di progettazione, per un importo pari ad € 30.910,54 (esclusi oneri 4% ed IVA 22%), all'arch. Federico D'Arcangelo;
- con Determinazione del Settore Tecnico n. 80 del 30.06.2023 si è stabilito di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) modificato dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, mediante invito rivolto a n. 5 operatori economici selezionati dalla piattaforma telematica di e-procurement "Gare telematiche Net" della DigitalPa s.p.a.;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Settore Tecnico n. 80 del 30.06.2023 è stata altresì approvata la lettera d'invito per la gara di appalto da esperire mediante la piattaforma telematica di e-procurement "Gare telematiche Net" della DigitalPa spa, nel rispetto degli artt. 52 e 58 del Codice, stabilendo quale scadenza delle offerte le ore 23:59 del giorno 16.07.2023;
- sono state ricevute sulla piattaforma web cuc-cugnoli.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:

| Ragione Sociale | Partita iva | Data conferma partecipazione | Modalità di partecipazione |
|---|-------------|------------------------------|----------------------------|
| EMMEDUE EDILIZIA S.r.l. Via Corradino Marciani, 51, 66034, Lanciano | 02615670698 | 14 luglio 2023 17:19:45 | Forma singola |
| Chiulli s.a.s. di Chiulli Danilo & C. C.da Vallarno 1/A 65020 Cugnoli (Pescara) | 01705690681 | 15 luglio 2023 15:19:10 | Forma singola |

PRESO ATTO:

- del verbale di gara del 19.07.2023, da cui risulta la richiesta di integrazione documentale alla ditta EMMEDUE EDILIZIA S.r.l., per la busta Amministrativa;
- del Verbale di gara del 31.07.2023, da cui risulta che l'integrazione richiesta non è pervenuta entro il termine stabilito e che pertanto la ditta è stata esclusa, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed il minor prezzo è stato presentato dalla Ditta CHIULLI S.A.S. DI CHIULLI DANILLO & C., con sede in Cugnoli (PE), c.da Vallarno 1/A;

ATTESO CHE il Responsabile del procedimento ha concluso l'istruttoria concernente i controlli effettuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rilasciate dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura di gara, per cui dall'esame dei certificati acquisiti tramite il sistema AVCPASS, relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, si attesta la veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa in oggetto, in favore della quale viene proposta l'aggiudicazione;

RITENUTO di dover procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura di gara, all'approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta Chiulli s.a.s. di Chiulli Danilo & C, con sede in Cugnoli (PE), c.da Vallarno n. 1/A, che ha offerto un ribasso del 6,500% sull'importo a base di gara di € 225.051,44, per un importo di € 210.423,10 oltre oneri per € 16.809,91, così per un importo contrattuale di € 227.233,01 oltre I.V.A.al 10%;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà comunicata a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data di ricezione di tale comunicazione, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che:

- in tal senso, è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuati i creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4, commi 2 e 3, e 17;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti";
- la vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritte;

1. di prendere atto ed approvare i Verbali di gara del 19.07.2023 e del 31.07.2023, per l'appalto denominato **"Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Contrada Piano Finocchio n. 36/37, Comune di CUGNOLI (PE)" - CUP: C94J19000060001. ID_ 106**" (CUP: C94J19000060001 CIG: 993658160A) e aggiudicare l'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto alla Ditta Chiulli s.a.s. di Chiulli Danilo & C, con sede in Cugnoli (PE), c.da Vallarno n. 1/A, P.IVA: 01705690681, che ha offerto un ribasso del 6,500% sull'importo a base di gara di € 225.051,44, per un importo di € 210.423,10 oltre oneri per € 16.809,91, così per un importo contrattuale di € 227.233,01 oltre I.V.A.al 10%;
2. di prendere atto che si è conclusa l'istruttoria concernente i controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, per cui il RUP attesta la veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa in oggetto in favore della quale è proposta l'aggiudicazione;
3. di prendere atto pertanto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in argomento;
4. Di dare atto altresì dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/90 e art. 1 co. 9 lett.e) della L.190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
5. Di rideterminare ed approvare il nuovo quadro economico dell'intervento:

6. di impegnare, in considerazione di quanto sopra, in favore della Ditta Chiulli s.a.s. di Chiulli Danilo & C, la somma di € 227.233,01 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € **249.956,31**, con imputazione al **cap. n. 2513, art. 0**, il cui relativo cap. di entrata è il n.604 del corrente bilancio;
7. di precisare che a corredo del contratto da stipularsi tra le parti in forma pubblico – amministrativa l'aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (comma 1) e una polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7);
8. di dare atto che la presente determinazione:
 - verrà trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria prescritta dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - verrà pubblicata, per l'ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio;
 - diverrà esecutiva, a seguito della sottoscrizione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e della pubblicazione;
 - andrà comunicata, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Loreta TERZINI)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA**

Il responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e l'esito favorevole dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali della liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Cugnoli, 21/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



(Reg. Patrizio CHIULLI)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, ATTESTA che copia della presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Li

IL RESPONSABILE